

## Príloha č. 11 Minimálne hodnoty indikátorov na projekt

	<b>Prioritná os 1</b>	<b>Minimálna hodnota indikátora na jeden (1) projekt</b>	<b>Merná jednotka</b>
	<b>Špecifické programové indikátory výstupu</b>		
<b>CO09</b>	Zvýšenie počtu návštev na podporovaných miestach kultúrneho a národného dedičstva a atrakcií	40	počet návštev za rok
<b>CO23</b>	Plocha podporovaných biotopov na dosiahnutie lepšieho stavu ochrany	100	ha
<b>O11</b>	Dĺžka zrekonštruovaných a novo vybudovaných „zelených ciest“	0,4	km
	<b>Špecifické projektové indikátory výstupu</b>		
<b>PS01</b>	Vytvorená plocha/kapacita ovplyvnená investíciou	100	m2
<b>PS02</b>	Vytvorená prírodná plocha ovplyvnená investíciou	300	ha
<b>PS03</b>	Počet vypracovaných dokumentov (stratégie, osnovy, akčné plány, metodológie, atď.)	1	počet dokumentov v ks
<b>PS04</b>	Dĺžka cyklistických chodníkov	2	km
<b>PS05</b>	Počet žien zapojených do projektových aktivít, podujatí	7	počet osôb (ženy)
<b>PS06</b>	Počet nových pracovných miest	1	počet v ks
<b>PS07</b>	Počet udržaných pracovných miest	1	počet v ks
<b>PS09</b>	Počet novej infraštruktúry	1	počet v ks
<b>PS10</b>	Počet vyvinutých systémov a služieb	1	počet v ks
<b>PS12</b>	Počet zorganizovaných odborných podujatí (konferencia, workshop, seminár, študijný pobyt, výmenný program, atď....okrem stretnutí projektového manažmentu)	1	počet v ks
<b>PS13</b>	Počet inštitúcií / organizácií zapojených do odborných podujatí	2	počet v ks
<b>PS14</b>	Počet nových webstránok	1	počet v ks
<b>PS15</b>	Počet článkov / mediálnych vstupov s cezhraničnou tematikou	1	počet v ks
<b>PS 16</b>	Počet vypracovaných dokumentov súvisiacich s investíciou (štúdie, analýzy, štúdie uskutočniteľnosti, technické plány, atď.)	1	počet v ks

	<b>Prioritná os 4</b>	<b>Minimálna hodnota indikátora na jeden (1) projekt</b>	<b>Merná jednotka</b>
	<b>Špecifické programové indikátory výstupu</b>		
<b>O411</b>	Počet vytvorených cezhraničných produktov a služieb	1	počet v ks
<b>O413</b>	Počet cezhraničných podujatí	1	počet v ks
<b>O414</b>	Počet dokumentov publikovaných alebo spracovaných v rámci FMP	1	počet v ks
<b>O415</b>	Počet osôb zapojených do spolupráce	15	počet osôb
<b>O416</b>	Počet žien zapojených do spolupráce	7	počet osôb
<b>O417</b>	Počet účastníkov zo sociálne marginalizovaných skupín, vrátane Rómov	2	počet osôb
	<b>Špecifické projektové indikátory výstupu</b>		
<b>PS01</b>	Vytvorená plocha/kapacita ovplyvnená investíciou	0	m2
<b>PS02</b>	Vytvorená prírodná plocha ovplyvnená investíciou	0	ha
<b>PS03</b>	Počet vypracovaných dokumentov (stratégie, osnovy, akčné plány, metodológie, atď.)	1	počet v ks
<b>PS04</b>	Dĺžka cyklistických chodníkov	0	km
<b>PS05</b>	Počet žien zapojených do projektových aktivít, podujatí	7	počet osôb
<b>PS06</b>	Počet nových pracovných miest	1	počet v ks
<b>PS07</b>	Počet udržaných pracovných miest	1	počet v ks
<b>PS09</b>	Počet novej infraštruktúry	0	počet v ks
<b>PS10</b>	Počet vyvinutých systémov a služieb	1	počet v ks
<b>PS12</b>	Počet zorganizovaných odborných podujatí (konferencia, workshop, seminár, študijný pobyt, výmenný program, atď....okrem stretnutí projektového manažmentu)	1	počet v ks
<b>PS13</b>	Počet inštitúcií / organizácií zapojených do odborných podujatí	2	počet v ks
<b>PS14</b>	Počet nových webstránok	1	počet v ks
<b>PS15</b>	Počet článkov / mediálnych vstupov s cezhraničnou tematikou	1	počet v ks
<b>PS 16</b>	Počet vypracovaných dokumentov súvisiacich s investíciou (štúdie, analýzy, štúdie uskutočniteľnosti, technické plány, atď.)	1	počet v ks